CONVENIO No. DN000-002/2016

CONVENIO ESPECIFICO DE APORTACION EN EFECTIVO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LO SUCESIVO “EL SOLICITANTE”,
REPRESENTADO POR EL MTRO. JUAN MANUEL ANAYA MEDINA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO DE REGULACION ECONOMICA, Y POR LA OTRA PARTE LA COMISION
FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN LO SUCESIVO “EL SUMINISTRADOR", REPRESENTADO POR EL
ING. BENJAMIN HERNANDEZ VELASCO EN SU CARACTER DE SUBGERENTE DE PLANEACION Y
CONSTRUCCION DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION VALLE DE MEXICO SUR, Y A QUIENES
ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES IDENTIFICARA COMO "LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

ANTECEDENTES

El 30 de mayo de 2014, se celebré el Convenio Marco de Colaboracién entre la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes y la Comision Federal de Electricidad para el desarrollo del proyecto
“Tren Interurbano Toluca — Valle de México”, a fin de establecer los derechos y obligaciones de “LAS
PARTES” en la ejecucién de las obras e instalaciones necesarias para la prestacién del servicio
publico de energia eléctrica al proyecto.

En apego a lo establecido en la Clausula Sexta del Convenio Marco de Colaboracién, “LAS
PARTES” suscriben el presente Convenio Especifico de Aportacién en Efectivo, con objeto de
precisar la atencién de aquellas acciones concretas de alcance amplio o especial que para efecto de
la ejecuci6n del proyecto resulten necesarias.

Derivado de la ejecucion del proyecto “Tren Interurbano Toluca — Valle de México”, de acuerdo a las
necesidades constructivas para la reubicacién de infraestructura eléctrica en media tensién “EL
SOLICITANTE” presentara a “EL SUMINISTRADOR", las Solicitudes de Servicio de Energia
Eléctrica bajo el Régimen de Aportaciones correspondientes.

Como resultado de la evaluacién de la solucién técnica mas econdomica o, en su defecto, al costo en
que incurra “EL SUMINISTRADOR?” cuando por razones financieras o sistémicas técnicas, no exista
ofra solucién, dictaminara la factibilidad de la solicitud, por lo que elaborara el presupuesto, indicando
las caracteristicas del servicio, el costo total y descripcion de las obras o servicios correspondientes, y
lo comunicara a “EL SOLICITANTE” mediante el oficio resolutivo de presupuesto de obra.

“EL SOLICITANTE” manifestara por escrito su conformidad con el presupuesto, las caracteristicas
del servicio, el costo total y descripcion de las obras o servicios correspondientes; conforme a la
solucién técnica mas econdémica o, en su defecto, al costo en que incurra “EL SUMINISTRADOR"”
cuando por razones financieras o sistémicas técnicas, no exista otra solucion.

En virtud de las obras o servicios a realizar, “LAS PARTES" acordaron que el pago de la aportacién
a cargo de “EL SOLICITANTE?”, sea cubierta en términos del presente convenio

DECLARACIONES

“EL SOLICITANTE” declara:

™.

Es una dependencia de la Administracién Plblica Federal Centralizada, de conformidad con los
articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Publica Federal.

Su representante, el Maestro Juan Manuel Anqya»M‘éafﬁéTBin@i:)r General Adjunto de Regulacion
Econdmica ostenta la capacidad juridica neceSaria para realizarips actos tendientes a contratar y
obligarse en los términos del presente conx{,énio, de conformidad con lo preteptuado con fundamento
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en los articulos 14, 16 y 36 fracciones VI, VIII y XXVII, de la Ley Organica de la Administracion
Puablica Federal, 2° 10 fraccion XIV y 50 del Reglamento Interior de esta Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia ocho de enero
de dos mil nueve; asi como con el Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, publicado
en el mismo Organo Informativo el dia treinta y uno de julio de dos mil nueve.

3. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este convenio.

4. Tiene su domicilio en la calle Nueva York No. 115, P.H., Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez,
C. P. 03810, Ciudad de México, el cual sefiala para todos los fines y efectos legales de este convenio.

“EL SUMINISTRADOR?” declara:

1. Es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con
personalidad juridica y patrimonio propio y goza de autonomia técnica, operativa y de gestién, segtin
lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

2. Tiene por objeto prestar el servicio publico de transmision y distribucion de energia eléctrica, por
cuenta y orden del Estado Mexicano, asi como llevar a cabo las actividades relacionadas con la
generacion, transmision, distribuciéon y comercializacion de energia eléctrica, en términos de lo
establecido en el articulo 5 de la Ley de la Comision Federal de Electricidad. Tiene como fin el
desarrollo de actividades empresariales, econdmicas industriales y comerciales en términos de su
objetivo, generando valor econdmico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, en
términos del articulo 4 de la Ley de la Comisién Federal de Electricidad.

3. Surepresentante, el Ing. Benjamin Hernandez Velasco, en su caréacter de Subgerente de Planeacion
y Construccion de la Divisién de Distribucién Valle de México Sur, cuenta con las facultades legales
suficientes para comparecer a la celebracién del presente convenio, segin consta en la Escritura
Publica No. 5,375 de fecha 01 de junio de 2016, otorgada ante la fe de la Lic. Dolores Martina
Lafuente Casillas, Notaria Pdblica Interina No. 168 del Estado de México, de la que es titular el Lic.
Juan Carlos Ortega Reyes.

4. Cuenta con la organizacion y elementos suficientes para llevar a cabo la realizacion y supervision de
las obras especificas o servicios, supervisar y efectuar las pruebas necesarias a las obras, materiales
y equipos, para prestar el servicio pablico de energia eléctrica

5. Su domicilio es el ubicado en la Avenida San Jer6nimo No. 218, Colonia la Otra Banda, Delegacion
Coyoacan, C.P. 04519, Ciudad de México, el cual sefiala para todos los fines y efectos legales de
este convenio. '

“LAS PARTES” declaran:

1. Conocer el Reglamento de la Ley del Servicio Plblico de Energia Eléctrica, en Materia de
Aportaciones y los Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones.

2. Que por su naluraleza juridica, el presente Convenio se exceptlia de la aplicacion de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con fundamento en el cuarto parrafo del articulo 1
de la referida Ley y el articulo 4 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad plena en asumir los derechos y

obligaciones contenidas en el presente convenio, de manera que sirvan de marco regulatorio para todas las

actividades a realizarse entre ellos, para lo cual otorgan las siguientes:” "\j
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CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.

El presente convenio tiene por objeto establécer los derechos y obligaciones bajo los cuales “EL
SOLICITANTE” entregard a “EL SUMINISTRADOR” la aporiacién en efectivo, con el fin de que “EL
SUMINISTRADOR” lleve a cabo los servicios consistentes en la supervision de la construccién para la
reubicacion de infraestructura eléctrica de media tensién, otorgamiento de libranzas y conexiones para la
reubicacion de los circuitos de forma subterrdnea, cables con fibras Opticas y puesta en servicio de la
infraestructura eléctrica de media tension, derivado de la construccion del Tren Interurbano Toluca — Valle de
México, en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Ocoyoacac, Estado de México.

SEGUNDA.- DESCRIPCION Y COSTO TOTAL DE LAS OBRAS ESPECIFICAS O SERVICIOS.

Para satisfacer los requerimientos de los servicios manifestados por “EL SOLICITANTE” y de conformidad
con los estudios y evaluaciones realizadas por “EL SUMINISTRADOR” y que sustentan la solucion técnica
mas econdmica o, en su defecto, al costo en que incurra “EL SUMINISTRADOR” cuando por razones
financieras o sistémicas técnicas, no exista otra solucion, en base a cada una de las solicitudes presentadas,
“EL SUMINISTRADOR” determinara las necesidades de construccién de obras o servicios, cuya descripcion
y costos totales se comunicaran mediante el oficio resolutivo de presupuesto de obra que para tal efecto se
entregara a “EL SOLICITANTE".

Los costos de los materiales y equipos a que se refiere este convenio, estaran basados en el Catalogo de
Precios de “EL SUMINISTRADOR" aprobado por la Comisién Reguladora de Energia, por lo que, en caso de
que se requiera realizar un reembolso a favor de “EL SOLICITANTE", éste se calculara con base en dicho
Catalogo de Precios.

Para efecto de los pagos a “EL SUMINISTRADOR"” se cuenta con la suficiencia presupuestal respectiva,
otorgada por la SCT mediante oficio 5.1.101.-835, de fecha 20 de julio de 2016.

TERCERA.- DISPOSICIONES TECNICAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE LA
CONSTRUCCION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS.

“EL SUMINISTRADOR” se obliga a ejecutar las obras motivo de este convenio, con sujecién a las normas
oficiales mexicanas, y a falta de ellas, conforme a las especificaciones técnicas de “EL SUMINISTRADOR?,
aprobadas por la Secretaria de Energia, y a utilizar tnicamente los materiales y equipos que cumplan con
ellas, observando los principios de prelacion establecidos en la Ley Federal Sobre Metrologia y Normalizacion,
asimismo, a atender las especificaciones del proyecto y el programa de ejecucién y terminacion de las
actividades y obras, especificado en cada uno de los oficios resolutivos de presupuesto de obra emitidos por
este.

Para la adecuada ejecucién de las obras, "EL SOLICITANTE” se obliga a facilitar a “EL SUMINISTRADOR”
el libre acceso a los inmuebles que sean de su propiedad o posesion, en los que se deban realizar las obras
que son objeto del presente convenio.

Asimismo, para los casos excepcionales en el que las obras se construyan en los inmuebles de propiedad o
posesion de “EL SOLICITANTE", éste se obliga a facilitar el acceso a “EL SUMINISTRADOR” con el fin de
que éste lleve a cabo la operacién y mantenimiento de las instalaciones que se localizan dentro de los
mismos.

En virtud de que “EL SUMINISTRADOR" sera el responsable de las actividades inherentes a la operacion y
mantenimiento, una vez construidas las obras, éste, de acuerdo con-sus necesidades, podra sustituir los
equipos, ampliar o modificar las instalaciones construidas cg_n/ﬁ aportacion de “EL SOLICITANTE”, para
satisfacer otras necesidades del servicio publico de ene_r_gi'é eléctrica, s:}pre y\cuando ello no afecte la
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CUARTA.- PROGRAMA DE EJECUCION Y TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS.

“EL SUMINISTRADOR” se obliga a ejecutar las obras o servicios a su cargo, conforme al Programa de
ejecucion y terminacion de las actividades y obras, especificado en cada uno de los oficios resolutivos de
presupuesto de obra emitidos por éste.

QUINTA.- MONTO DE LA APORTACION, FORMA, TIEMPO Y LUGAR DE PAGO.

El monto de las aportaciones a cargo de “EL SOLICITANTE”, que se requieran para el cumplimiento del
objelo de este Convenio, se acordaran en cada uno de los oficios resolutivos de presupuesto de obra emitidos
por “EL SUMINISTRADOR" para la atencion de los requerimientos de los servicios manifestados por “EL
SOLICITANTE".

Conforme a lo especificado en cada uno de los oficios resolutivos de presupuesto de obra emitidos por “EL
SUMINISTRADOR”, “EL SOLICITANTE” se obliga a cubrir el total de la aportacién en efectivo y en una sola
exhibicién, mediante depésito bancario correspondiente a la cuenta No. 65-50259966-0 con clabe
014180655025986609 del banco Santander.

En el caso de que “"EL SOLICITANTE” no efectie su aportacion previo a la ejecucion de los trabajos, “EL
SUMINISTRADOR" no podra realizar las obras o servicios indicados en el oficio resolutivo de presupuesto de
obra correspondiente.

Una vez realizado el pago, “EL. SUMINISTRADOR” emitira la factura respectiva, en un plazo maximo de tres
dias habiles posteriores a la fecha en que se haya efectuado el mismo.

Estos pagos estaran sujetos a la aplicacion mensual sobre saldos insolutos de los factores de ajuste del
material, equipo, mano de obra y costo por kVA que mensualmente aprueba la Comisién Reguladora de
Energia, por lo anterior sera requisito indispensable que previo al pago que se efectie a “EL
SUMINISTRADOR?”, éste realice el recalculo para su actualizacién al mes correspondiente, dando aviso a
“EL SOLICITANTE” por el medio_de notificacion por escrito que reciba en domicilio de_“EL SOLICITANTE",
dentro de los primeros diez dias de cada mes del pago correspondiente. A partir de esta notificacion “EL
SOLICITANTE” contara con cinco dias para realizar dicho pago dentro del mes correspondiente. En caso de
atraso por parte de “EL SUMINISTRADOR” en el aviso al que se refiere el presente parrafo, “EL
SOLICITANTE” contara con el mismo plazo para realizar el pago.

SEXTA.- IMPUESTOS Y OTRAS CONTRIBUCIONES.

“LAS PARTES" se obligan al pago de los impuestos y otras contribuciones que les correspondan, originados
por la celebracidn y ejecucién del objeto de este convenio.

SEPTIMA.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE PAGOS.

En caso de atraso de cualquiera de los pagos, “EL SOLICITANTE” cubrira intereses moratorios por cada mes
o fraccién de antigiiedad de los pagos vencidos, para lo cual se aplicara la tasa que publique mensualmente la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico en el Diario Oficial de la Federacion (DOF), para recargos en los
casos de mora, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federacion vigente en el momento
que incurra en este acto.

En caso de atraso de dos pagos consecutivos, “EL SUMINISTRADOR" podra suspender las obras motivo de
este convenio, previo aviso por escrito en el domicilio de “EL SOLICITANTE”, con 10 dias habiles de
anticipacion a la fecha fijada para la suspension, plazo en el cual“EL_SOLICITANTE"” debera cubrir sus
pagos vencidos para evitar la suspension de las obras. ‘,.-”" §
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Si "EL SOLICITANTE” no cubre sus pagos vencidos una vez transcurridos 10 dias habiles contados a partir
de la fecha en que se suspendieron las obras, “EL SUMINISTRADOR" podra rescindir el presente convenio
observando el procedimiento que para tal efecto se establece en el presente instrumento.

Si el pago se efectia después de la fecha fijada para la suspension de las obras, pero antes de la rescision,
éstas soOlo se reanudaran previa revision y modificacién del Programa de ejecucion y terminacién de las
actividades y obras, y de la actualizacién del presupuesto por la obra no realizada, difiriéndose la fecha de
terminacion de las mismas por un tiempo igual al retraso en la entrega del pago, recalendarizando los pagos a
que se refiere la clausula sexta.

OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO POR “EL SUMINISTRADOR” EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS.

En caso de que "EL SUMINISTRADOR” no concluya las obras conforme al Programa de ejecucion y
terminacién de las actividades y obras, se obliga a la construccién, a su costa y sin cargo alguno para “EL

SOLICITANTE”, de las obras provisicnales necesarias para prestar el servicio hasta por la demanda

solicitada establecida en la clausula tercera, hasta la terminacién de las obras, suscribiendo al efecto el
respectivo contrato de suministro para la demanda que se pueda suministrar y la carga correspondiente,
segun el acuerdo vigente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico que autoriza el ajuste y modificacién
de las tarifas para suministro y venta de energia eléctrica. Este convenio tendra validez hasta la terminacién
de las obras, momento en que se modificaran la carga y la demanda, y “EL. SOLICITANTE” se obliga a cubrir
el importe de las facturaciones correspondientes.

“EL SUMINISTRADOR?"” se obliga a bonificar a “EL SOLICITANTE” en energia eléctrica (kilowatts - hora),
una vez que se conecte el servicio, el equivalente al monto de los intereses moratorios correspondientes por
cada mes o fraccion que se exceda del plazo fijado para la terminacion de las obras, conforme a las siguientes
reglas:

a) Cuando “EL SUMINISTRADOR” satisfaga la demanda solicitada con el servicio provisional, no
procedera la bonificacion.

b) Cuando “EL SUMINISTRADOR” satisfaga parcialmente la demanda solicitada con obras provisionales,
la aportacion pagada por “EL SOLICITANTE” se multiplicara por la tasa de recargos fijada en los casos de
mora que publique mensualmente la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico en el DOF, atendiendo a las
disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federacién que se encuentre vigente. La cantidad resultante se
multiplicara por el cociente que resulte de dividir la diferencia de la demanda solicitada y la potencia entregada
por “EL SUMINISTRADOR", entre la demanda solicitada para determinar el monto a bonificar en energia
eléctrica.

¢) En caso de que no se suministre el servicio de energia eléctrica en forma provisional antes de la
terminacion de las obras definitivas, la aportacion pagada por “EL SOLICITANTE” se multiplicara por la tasa
de recargos fijada en los casos de mora que publique mensualmente la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico en el DOF, atendiendo a las disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federacién que se encuentre
vigente. La cantidad final resultante sera el monto a bonificar en energia eléctrica.

NOVENA.- GASTOS ADICIONALES.

Cuando para la ejecucion de las obras motivo de este convenio, se requiera efectuar gastos adicionales como
la adquisicion de predios, la constitucién de servidumbres, la elaboracion de estudios de impacto ambiental, el
pago de derechos para la obtencién de permisos o el pago de otros trabajos en inmuebles de terceros, su
importe debera ser cubierto por “EL SOLICITANTE", de acuerdo con lo establecido en el articulo 36 del
Reglamento de la Ley del Servicio Puablico de Energia Eléctrica, en Materia de Aportaciones en relacion con
los Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el Monto cigylas Aportacionas.
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“EL. SUMINISTRADOR” hara del conocimiento de “EL SOLICITANTE” la necesidad de efectuar dichos
gastos, mediante aviso por escrito con 3 dias habiles de anticipacion, con el objeto de que en un tiempo no
mayor a 5 dias posteriores, informe a “EL SUMINISTRADOR” sobre su aceptacion de efectuar dichos gastos.

“EL SOLICITANTE” entregara a "EL SUMINISTRADOR" el importe de dichos gastos dentro de los 10 dias
habiles, contados a partir de la fecha en que manifieste por escrito su autorizacién o, en su caso, conforme al
calendario de pagos que para tal efecto se acuerde enire “LAS PARTES".

En el supuesto de que “EL SUMINISTRADOR” no disponga, oportunamente, de los recursos econémicos
que, en su caso, deba entregar “EL SOLICITANTE", el plazo de terminaciéon de las obras, se diferira por un
tiempo igual al retraso en la entrega de dichos recursos econdmicos, sin responsabilidad alguna para “EL
SUMINISTRADOR".

Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor y habiendo pagado “EL SOLICITANTE” los gaslés
adicionales, no sea posible para "EL SUMINISTRADOR" llegar a concretar las operaciones comprendidas en
dichos gastos, lo hara del conocimiento de “EL SOLICITANTE” por escrito, en un término de 10 dias habiles
contados a partir de la fecha de haber tenido conocimiento de la causa que impide la conclusion, a fin de que
conjuntamente se busquen alternativas de solucién.

DECIMA.- ESTIPULACIONES PARA ASEGURAR LA OPORTUNA TERMINACION DE LAS OBRAS O
SERVICIOS.

A fin de asegurar la oportuna terminacién de las obras motivo de este convenio, “LAS PARTES” se obligan:

1. A ejecutar y cumplir con toda oportunidad el Programa de ejecucién y terminacion de las actividades
y obras, especificado en cada uno de los oficios resolutivos de presupuesto de obra emitidos.

2, A comunicarse por escrito y de inmediato la existencia de problemas o informacién relevante, que
puedan afectar el cumplimiento del Programa de ejecucion y terminacion de las actividades y obras.

3. A designar representantes en los sitios de obras, con el poder pleno y suficiente para llegar a los
acuerdos sobre problemas que aparezcan durante la ejecucion de los trabajos, mismos que deben
quedar asentados en el registro de supervision de obra respectivo.

En caso de ser necesaria la modificacion del Programa de ejecucion y terminacion de las actividades y obras
a causa de lo mencionado en el punto 2 de esta clausula, “LAS PARTES"” se obligan a realizar la modificacion
correspondiente, a partir de ser conocida y aceptada por “LAS PARTES?”, la necesidad de la modificacion de-
dicho programa.

DECIMA PRIMERA.- TRANSMISION DE LA PROPIEDAD DE LAS OBRAS O INSTALACIONES

Una vez terminadas las obras o servicios motivo de este convenio, “"EL SOLICITANTE” con sujecion en las
formalidades que se requieran atendiendo la naturaleza de los bienes y derechos, transferira en propiedad y
entregara a titulo gratuito a “EL SUMINISTRADOR” las mismas, excluyendo las que expresamente siguen
siendo propiedad de “EL SOLICITANTE". Lo anterior, previo levantamiento del inventario fisico valorizado, a
fin de que pasen a formar parte del patrimonio de “EL. SUMINISTRADOR" y éste las incorpore al Sistema
Eléctrico Nacional.

“EL SOLICITANTE” acepta transmitir todas las instalaciones, inmuebles, materiales y equipos, permisos y
derechos que estén relacionados con el ohjeto de este convenio, lo que se realizard cumpliendo las
formalidades que legalmente sean necesarias, atendiendo a la naturaleza de los bienes, derechos y obras que
deban ser transferidos, por lo que “LAS PARTES” se obligan a celebrar los actos juridicos que se requieran
conforme a los ordenamientos juridicos que resulten aplicables. La transmisién citada se hara constar en la
respectiva Acta de Entrega-Recepcion e inventario fisico valorizado, firmados por los representantes
autorizados por “LAS PARTES”.
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Las obligaciones, conflictos o reclamaciones hechas por terceros, ya sea que se tramiten o no ante
autoridades Judiciales o Administrativas, relacionadas con las obras, instalaciones e inmuebles cuya
propiedad haya transmitido “EL SOLICITANTE”, seran asumidas por “LA PARTES” cuya alegada
negligencia, dolo o mala fe haya propiciado la referida obligacion, conflicto o reclamacién.

“LA PARTES” que resulte responsable se obliga a resolver o solventar dichas obligaciones, conflictos o
reclamaciones con sus propios recursos, liberando a la ofra de cualquier obligacion.

DECIMA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONVENIO.

El presente convenio se podra dar por terminado anticipadamente por acuerdo de “LAS PARTES?”, lo que
debera constar por escrito y firmado por los representantes autorizados de las mismas.

“LAS PARTES” se obligan a formalizar el finiquito correspondiente para establecer los pagos y gastos
efectuados por ellas, con la documentacion comprobatoria hasta el momento de la terminacién y la
actualizacion de costos a que se refiere la clausula décima segunda. El finiquito referido, debera contener
entre otros requisitos, los términos y la fecha de pago del saldo resultante. Su elaboracién y otorgamiento no
podré exceder de 30 dias habiles, contados a partir de que se determine la terminacion anticipada.

DECIMA TERCERA.- CAUSAS DE RESCISION DEL CONVENIO,

El presente convenio podra rescindirse cuando cualquiera de “LAS PARTES” contravenga el Reglamento de
la Ley del Servicio Publico de Energia Eléctrica, en Materia de Aportaciones, los Criterios y Bases para
Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones, asi como por el incumplimiento de alguna de “LAS
PARTES” de sus obligaciones establecidas en el presente convenio.

De existir un acto de incumplimiento o contravencion, la parte afectada debera nolificarlo por escrito a la otra
parte; ésta deberd aclarar y en su caso corregir el incumplimiento o, en su caso, desvirtuarlo mediante los
medios de prueba idéneos. La parte que realice el incumplimiento debera corregir su falta tan pronto como
razonablemente sea posible, sin exceder de un plazo de 15 dias habiles, contados a partir de la fecha en que
se le haya notificado el incumplimiento.

Si por la naturaleza del incumplimiento no fuera posible resolverlo en el plazo antes citado, la parte en
incumplimiento debera presentar una propuesta dentro de dicho plazo para subsanarlo. Presentada la
propuesta a la otra parte, ésta tendra 15 dias habiles para aceptar dicha propuesta o, en su caso, identificar y
notificar a la parte que realizé el incumplimiento, las objeciones especificas a la misma. De sefialarse
objeciones a la propuesta, “LAS PARTES" contribuiran con sus mejores voluntades para llegar a un acuerdo
respecto de dichas objeciones y en caso de no llegar a un acuerdo, dentro de un plazo de 15 dias habiles,
contados a partir de la fecha en que se hayan notificado las objeciones, “LAS PARTES" podran resolver los
puntos controvertidos, de conformidad con lo establecido en la clausula décima séptima.

“LAS PARTES” se comprometen a hacer su mejor esfuerzo para corregir las discrepancias y solucionar de
manera expedita las controversias que llegaren a surgir, por cuestiones de indole técnico y econdmico
derivadas de la interpretacion y cumplimiento de lo estipulado en el presente convenio, para lo cual podran
acordar la participacion de un tercero, el procedimiento para alcanzar la solucién amigable de la controversia
Y, €N Su ¢aso, proponer una transaccion.

En caso de rescision del presente convenio, “LAS PARTES” convienen expresamente que la propiedad de
las obras especificas junto con la de los malteriales, equipos, mstalacmones permisos, autorizaciones y
derechos, sera conservada por “EL SOLICITANTE”, quien podca’dlsponer de\los n‘\tfmos conforme a su

derecho convenga. / i
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En el caso anterior y en el de otro tipo de obras o de modificaciones “EL SOLICITANTE” también podra
conservarlas en propiedad siempre y cuando no se afecte la prestacion del servicio publico de energia
eléctrica, ya que en este Uitimo supuesto “EL SOLICITANTE” las transferira total o parcialmente a “EL
SUMINISTRADOR", quien pagard el costo total de los materiales, equipos y mano de obra que sea
procedente, conforme al Catalogo de Precios de “EL SUMINISTRADOR" y los costos incurridos por
permisos, autorizaciones y derechos.

Si las obras especificas, de ampliacion o de modificacion y las instalaciones, materiales, equipos, permisos,
autorizaciones y derechos de que se trate se transfieren por "EL SOLICITANTE” a “EL SUMINISTRADOR”,
se suscribird por “LAS PARTES” el acta de Entrega-Recepcién correspondiente, liberandose “LAS
PARTES” reciprocamente de cualquier responsabilidad, excepto por lo que toca a “EL SOLICITANTE” de
las obligaciones a su cargo previstas en el articulo 25, fracciones V y VI, del Reglamento de la Ley del
Servicio Publico de Energia Eléctrica, en Materia de Aportaciones.

No se considera incumplimiento el que derive de un caso fortuito o fuerza mayor, entendiendo como tales, los
hechos o acontecimientos del hombre o de la naturaleza que no sean previsibles o cuando siendo previsibles,
no puedan evitarse por “LAS PARTES” con el uso de la debida diligencia. Para los efectos de este convenio
no se considerara fuerza mayor las dificultades econdmicas, los cambios en las condiciones del mercado y la
entrega tardia de materiales y equipos por los fabricantes y/o proveedores.

DECIMA CUARTA.- ACTUALIZACION DE COSTOS.

El monto de la aportaciéon que determine “EL SUMINISTRADOR”, estara calculado a precios a la fecha de
emision del presupuesto de cargos por obra especifica y de ampliacion, por lo que “EL SUMINISTRADOR”
debera actualizarla cuando existan variaciones de los precios de la mano de obra, materiales y equipos.

La actualizacién de costos se efectuara, conforme a lo establecido en los Criterios y Bases para Determinar y
Actualizar el Monto de las Aportaciones, asi como en el Catalogo de Precios de “EL SUMINISTRADOR”,
aprobados por la Comision Reguladora de Energia.

DECIMA QUINTA.- FINIQUITO

En caso de terminacion del convenio por haberse dado cumplimiento al objeto del mismo “LAS PARTES” se
obligan a otorgar el finiquito para establecer los pagos y gastos incurridos por “LAS PARTES”, con la
documentacion comprobatoria hasta el momento de la terminacion del convenio y en su caso, la actualizacién
de costos a que se refiere la clausula décima segunda, mismo que debera contener entre ofros requisitos, los
términos y fecha de pago del saldo resultante. La elaboracion y otorgamiento del acta de finiquito no podra
exceder de 15 dias habiles, contados a pariir de la fecha en que se hubieren concluido las obras o servicios.

DECIMA SEXTA.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL.

“LAS PARTES” manifiestan expresamente que ha sido su libre voluntad obligarse en los términos del
presente convenio, y que en su celebracion no existe vicio alguno del consentimiento o dolo, por lo que
renuncian a anularlo o rescindirlo por tal motivo, dejan sin efecto cualquier otra negociacién, compromiso u
obligacién verbal o escrita contraida con anterioridad al presente.

DECIMA SEPTIMA.- ARBITRAJE.

Sin perjuicio de las acciones legales que procedan, la solucién de controversias que sean resultado de la

aplicacion, interpretacion y cumplimiento de lo establecido en el presente convenio, podra llevarse a cabo '

mediante el procedimiento arbitral que debera proponer “EL SUMINISTRADOR” a “EL SOLICITANTE"
conforme a lo previsto en el articulo 9 de la Ley de la Comisién Reguladora de Energia y el articulo 51 del
Reglamento de la Ley del Servicio Pablico de Energia Eléctrica, en Materia de Aporiaciones, siempre y
cuando manifiesten “LAS PARTES” por escrito su aceptacién‘,pafé‘resolve a controversia de que se trate
mediante procedimiento arbitral. y \




Cuando “EL SOLICITANTE" acepte expresamente resolver la controversia de que se trate mediante
procedimiento arbitral, “EL SOLICITANTE”, en todos los casos, siempre podra optar entre el propuesto por
“EL SUMINISTRADOR?” o el fijado por la Comisién Reguladora de Energia.

Si por un acuerdo entre “LAS PARTES", la controversia de que se trate se resuelve a través de cualquiera de
los dos procedimientos de arbitraje mencionados, el laudo que en su caso se dicte, tendra el caracter de
definitivo.

Queda expresamente convenido entre "LAS PARTES" que las controversias en las que “EL SOLICITANTE”
tenga el caracter de consumidor en los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor, seran
resueltas conforme a lo establecido en dicha Ley.

DECIMA OCTAVA.- DOMICILIO.

Para todos los efectos de este convenio “LAS PARTES” establecen como domicilio el que se sefiala en sus
declaraciones nimero 4.

Cuando cualquiera de las partes cambie su domicilio, lo notificara por escrito en el domicilio que corresponda,
a la otra, dentro de los cinco dias habiles siguientes a que ocurra dicho cambio.

DECIMA NOVENA.- LEGISLACION APLICABLE.,

El presente convenio sera regido e interpretado de acuerdo con las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos y
en particular por la Ley de la Comisién Federal de Electricidad, la Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento
y el Reglamento de la Ley del Servicio Plblico de Energia Eléctrica en Materia de Aportaciones asi como los
Criterios y Bases para Determinar y Actualizar el Monto de las Aportaciones.

Para el caso de controversia entre “LAS PARTES” seran competentes los Tribunales Federales con
jurisdiccion en el domicilio de “EL SUMINISTRADOR”.

Leido que fue el presente y enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal de todos y cada uno de
los Antecedentes, Declaraciones y Clausulas, y reconociéndose mutuamente la personalidad que ostentan lo
firman por triplicado, quedando un tanto en poder de “EL SOLICITANTE” y dos tantos en poder de “EL
SUMINISTRADOR?”, en la Ciudad de México, a los veinticinco dias del mes de julio de 2016.

POR “LA SCT” POR “LA COMISION”
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Subgerente de Planeacion y Construccién
omision Federal de Electricidad
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Con relacién a su oficio 4.3.876/16 de fccha 13 de julio de 2{)16 medlante el cual sol:mta a esta Direccidn
General de Prog1 amacion Orgamzac;on y Presupuesto TECUIS0Ss” pcn $6, 000 000 00 (Sms Mllloncs 00/100

M.N.) con cargo al Acuerdo de h’hmstr acién autorlzada por. ]a Subsccrctana de ngesos con oficio

801.1.014 de fe_ché 11 de marzo.

Al respecto y de cont-"o;;midad con el Oficio Circﬁlar 5 .1-.675; 1e i_nform'o Qué- ac los %12;500,000,000.00
autorizados :a su unidad,: al dia de hoy se han pagado '$4,1(30,420,994'.94:, con . cargo al acuerdo de
ministracién, derivado de su solicitud de recurso por $6,000,_000.-00, le informo que a la fecha tiene un

disponible de $8,399,579,005.06.
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